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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczney wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowyche8gikacja Techniczna D-M-00.00.00 -
Wymagania Ogolne odnosi ¢sido wymagéa wspollnych dla poszczegdlnych wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru Rob6t zyzianych z przebudaymostu na
przepust na Kanale Lodowym wagu drogi gminnej na dziatce nr ewid. 184, w km w km
0+600 w miejscowsri Dgbrowa Zielona.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stangwizcs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych

i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanygodpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne, wspolne dla
robét obgtych szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi  dlposzczegdinych
asortymentéw robét drogowych i mostowych.

1.3.1. Wymagania ogolne natg rozumie i stosowé& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pamnkiwysokadciowych w terenie
réwninnym

D.01.02.03. Wyburzenia obiektéw budowlanychzyinierskich

D.03.01.01. Przepust pod korpgrogi

D.04.04.04. Podbudowa z tlucznia kamiennego

M.11.01.01. Wykop pod tawy w gruncie niespoistynazve umocnieniem

M.11.01.04. Zasypanie wykopOw wraz z gszrzeniem

M.11.07.02. Scianka szczelna drewniana

M.12.01.02. Zbrojenie betonu sfdlasy A-1'i A-lIl

M.13.01.00. Beton konstrukcyjny w obiektach mostolwy

M.13.01.03. Beton podp6r w elementach o géabe 60 cm

M.13.02.02. Beton klasy patej B25 bez deskowania

M.15.01.02. Izolacja bitumiczna na zimno

M.15.02.03. Izolacje ptyty pomostu obiektu mostowegapy termozgrzewalnej

M.18.02.01. Dylatacja - wypetnienie przerw

M.19.01.04. Balustrady na obiektach mostowych

M.20.01.02. Warstwa filtracyjna za przyczétkiem weazabezpieczeniem

M.20.01.05. Umocnienie stkow przyczotkow

M.20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzbletonowych
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

14.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

| 1.4.11.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty calGé
techniczno-aytkowa (drogy) albo jego cg¢ stanowsca odebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowgyus ziemny, wzet)

Cena umowna (kontraktowa) - kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wy-
nagrodzenie nalme Wykonawcy za wykonanie Rob6t budowlanych wiaargciem
wad, zgodnie z postanowieniami warunkow Umowy (lékft).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

Data rozpoczecia - data, okrélona w szczegotowych warunkach Umowy (Kontraktu),
od ktérej Wykonawca me rozpocz¢ Roboty budowlane okflene w Umowie
(Kontrakcie).

Data zakoriczenia - data powiadomienia Zamawiggego przez lyniera (Kierownika
Projektu) o gotowsti Rob6t budowlanych do odbioru

Dlugos¢ mostu - odlegié¢ miedzy zewntrznymi krawedziami pomostu,

a w przypadku mostéw tukowych z nadsyplodlegtadé w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne orsanki
dostarczone Wykonawcy przez Zamayeago w ramach Umowy (Kontraktu), jak
réwniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, Risymobki, wzory, modele,
instrukcje obstugi, spogzizone przez Wykonawe zatwierdzone przez Ayniera
(Kierownika Projektu).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugdastoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwzanymi

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usugtia po jego zakczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pegorganu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanychzsty do notowania zdarae okolicznagci
zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania oddwer robdt,
przekazywania polegei innej korespondencji technicznej paazy Inzynierem,
Wykonawe i Projektantem.

Inspektor nadzoru (Inzynier) - osoba wymieniona w danych kontraktowych,
(wyznaczona przez Zamawgeggo, O ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
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1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

Izolacja - lub hydroizolacja - warstwa wykonana na konstjukw celu
niedopuszczenia wody do konstrukciji

Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiacjupraw-
nienia wydane przez Ministerstwo Transportu i Budictwa do wykonywania
badai, przegydow konstrukcji lub innych robot.

Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamgamai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) cz$¢ obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw
lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi

i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczer, szkicoéw i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw
podlegaj potwierdzeniu przez hyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeege przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich kadgrob zwizanych

Z ocen jakaosci materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot, zgodne
z Dokumentag Projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszikoavodry dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw giecych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana h&epaio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Podbudowa zasadnicza - gornacsézpodbudowy spetnigga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. M ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.
Niweleta - wysoka@ciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszyprzepust.
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1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yumrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodné&¢ - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zgdanych z nj urzzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy mae réwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazuaow,
umieszczenia ugdzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednocz@nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod do gibokaici
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umliwienia przegcia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegniera,

w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngldgea autorem Dokumentacji
Projektowe.

Przedsikwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana patedw geometrycznych trasy
w planie i przekroju podinym) istniegcego padczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamgkyin, przeznaczona
przeprowadzenia cieku, szlakuedvowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykiad @glimagno, rzeka, szlakedrowek
dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, ruggckanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.
Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji nelbudowlanego.

Specyfikacje Techniczne - zbior wytycznych i wymagaokreslajgcych warunki

i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiardatpasci za roboty budowlane.
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1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

1.4.49.

1.4.50.

1.4.51.

1.4.52.

1.4.53.

Sprzet - wszystkie maszynyrodki transportowe i drobny sprizz urzzdzeniami do
budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgpdrigmow; (Kontraktem) realiza-
cji robét budowlanych.

Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegi@é miedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptmitej do osi podinej,
obejmuje catkowi szeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

Szeroka¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szefékochodnikdw mierzona wswietle
poreczy mostowych z wylkczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzigtaj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #ic (przedmiarem) w Kkolejrigi
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakciejakorzce czs¢ terenu budowy.
Umowa (Kontrakt) - zgodne éwiadczenie woli Zamawiggego i Wykonawcy
wyrazona na pimie, o wykonanie okflonej w jej trgci roboty budowlanej
w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodnenie

Wada - jakakolwiek czs¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumpentac
Projektovy, Specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumenitartiowy,

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z kj6Zamawiagcy zawart Umow
(Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej ngaty prawni.

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyzia odebrng catas¢
konstrukcyjm lub technologiczp zdoly do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie me polegéd na wykonywaniu robot zwranych z
budows, modernizagy/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub
jej elementu.

Zamawiajgcy - kazdy podmiot, szczegotowo okany w Umowie (Kontrakcie),
udzielagcy zamoOwienia na podstawie ustawy z dnia 29 styc2004 roku -
Prawo zamowig publicznych.

Zmiana - kazde odsgpstwo w wykonaniu Robot budowlanych przekazana Waykay
na pismie przez lgyniera (Kierownika Projektu)

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearswo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodho
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych (umowie) przeka
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtébwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojegtowej i dwa komplety ST.
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Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowe] oraz punktow
granicznych Wykonawca pobierze z wiavego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej. Wykonawca przez uprawnionego dgo wytyczy punkty gidwne trasy
oraz zlokalizuje niezfzine repery.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

W czasie przekazania terenu zamayagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczrokreslong w p.1.5.2.

2) kopie decyzji o pozwoleniu na bud@wremont)

3) kopie uzgodnig i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do
realizacji przez zamawiggego dla umgiwienia prowadzenia robot

4) Ksigzke Obmiarow

5) Dziennik Budowy

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

A. Dokumentacja przekazywana Wykonawcy przez Zamgeego po przyznaniu Kontraktu
(Umowy):

a) 2 komplety projektéw wykonawczych na RobotygbjKontraktem (Umow).
b) 1 komplet projektéw budowlanych na RobotygejKontraktem (Umow).

B. Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowejcgas prowadzenia robét pésig
Dokumentagj Projektova:

a) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas bydow

b) Harmonogram robdt wraz ze szczeg6towym projektengameacji ruchu
(z dostosowaniem do etapowania robot)

c) Projekt technologiczny rozbiorki elementow ktadki

d) Geodezyjn dokumentag powykonawcz zrealizowanych rob6t budowlanych,

e) Projekt zagospodarowania placu budowy

f) Inne niezlgdne projekty konieczne do wykonania robot

1.5.3.Zgodna¢ robét z DokumentagjProjektova | ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkosakumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym
Z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej daientaciji.

Wykonawca nie mige wykorzystywa bleddéw Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inzyniera, ktéry podejmie
decyzp o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci wymiary podane na fmie g wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadgla zgodne z Dokumentag]
Projektowg i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za warti
docelowe, od ktorych dopuszczalng sdchylenia w ramach olkilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli smu wykazyw& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieds w petni zgodne z Dokumentacj
Projektovg lub ST i wplynie to na niezadowaday jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostan zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wna koszt
Wykonawcy.

Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zamdawigublicznych zapisane w art. 30
ust. 4 i 5 dopuszcza ¢sirozwigzania rownowane opisanym w projektach budowlanych
i wykonawczych oraz szczegétowych specyfikacjaathmécznych jeeli spetniaj zapisane
nizej warunki:

— stanowi nieistotne odgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanegogi s

dopuszczalne postanowieniami art.36 a ust. 5 uskrayo budowlane

— zostaly uzgodnione przez Projektanta wedtug postemoart. 20 ust. 1 ustawy

Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazatl,ze spetniaj one wymagania okéone w projektach

budowlanych i wykonawczych oraz w szczegoétowyclrgfkacjach technicznych,

— koszt lzdzie nie wyszy od rozwizan opisanych w projektach i specyfikacjach.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
A. Roboty remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkic
materiatéw i elementow wyposania wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okragimenia lub ich elementyetly utrzymane
W sposob satysfakcjoragy Inzyniera. Ma@e on wstrzyma realizacg robot jeli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojewiazki konserwacyjne.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejgcych obiektow (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w adkrdswania realizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zajdzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrési@nia budowy. W zalaosci od potrzeb
I posepu robot projekt organizacji ruchu powinienc¢bgktualizowany przez Wykonawc
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Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektuaroegcji ruchu wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywdé tymczasowe uggzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgoze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
zapewniagjc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych oraz wszelkie indredki
niezledne do ochrony robo6t, wygody spotecgcia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrohle
wyraznie oznakuje teren budowy w sposob uzgodnionyyriierem

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone mbgzdow i maszyn pracigych
przy realizacji robot Wykonawca odpowiednio oznakwj sposob uzgodniony zzynierem.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziean i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wadibw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczme kxds akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem
W SposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach {cidaxh
okreslonych przez Iayniera, tablic informacyjnych podgych informacje o zawartej
umowie, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przez dyniera [zgodnie z rozpogdzeniem
Z 26 listopada 2002 r. w sprawie dziennika budommntazu oraz rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r.)dapym przez Ministra Infrastruktury].
Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize
jest whczony w cen umowny.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zng i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowzany jest zapozia sie z Polityky System Zargdzania
Zamawiajcego oraz Wykazem Znagzych AspektowSrodowiskowych i zobowdizuje sé do
uwzgkdnienia tych zapiséw przy realizacji przedmiotu uvgio

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewni rigte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem gagzenia gruntu, przysypaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i skiadow materiatébw od
zabudowy mieszkaniowej, w zagfgieniach terenu co minimalizuje negatywne
oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie \pyl@anieczyszcze powietrza
i hatasu.

c) Minimalizaci ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewan
urzadzen i maszyn spetniggych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emis;ji
hatasu dosrodowiska oraz unikanie prowadzenia gméanych ze znacanemisp
hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pablkabudowy mieszkaniowej.
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d) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadow budoyda powstajcych
z rozbidrki obiektow budowlanych i istniglych drogowych.

e) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, abgnicgy¢ przelewanie paliw
i lepiszczy w miejscu budowy — co w razie awarii z@0 spowodowa
zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniesio przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezdob innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

() zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytalob substancjami
toksycznymi,

(b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

(c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw, na terenie bamlykcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masa@ym@ojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy odpadowe winny spetdiavymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz. 251 z 2007 r.).

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyde do robot bda miaty aprobai technicza wydary
przez uprawniosjednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.
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Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robot
ich szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzynéazgod: na wycie tych materiatow od wagiwych organow
administracji pastwowe;j.

Jeeli Wykonawca wuyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagrmenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaeych
wiascicielami (lub administratorami) tych wdzer potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtalaciji i uradzen w czasie trwania
budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowat roboty w sposéb powodog minimalne niedogoddoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnn.

Inzynier kxdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonaweg a wigcicielami nieruchomgxi i dotyczcych korzystania z wilaska i drog
wewretrznych. Jednale ani lrzynier ani Zamawiagcy nie lgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niedoa one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacnk
umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy
transporcie materiatdw i wypagnia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezkedne zezwolenia i uzgodnienia od widavych wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i ozétgm takim przewozie dulzie powiadamiat
Inzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow zostatly usgie
z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcaedrzie
odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmpeleceniami
Inzyniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzega przepiséw dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowriaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagava publicznego.

Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ zgodnie z Roepmadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawitormacji dotycacej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126
z 2003 r.) [oraz Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwi2@03 r.

w sprawie informacji dotygre] bezpiecasstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 112803 r.)].

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej

nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpecia do wydania potwierdzenia zalazenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jejbelementy byly
w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie igniera
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgminvytyczne, ktore $ w jakikolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi robotami ietizie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz materiatow lub urgdzen uzytych lub zwizanych
Zz wykonywaniem robot i w sposOlagty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wtijem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dasizonej przez lryniera.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotage&onkretne normy i przepisy,
ktore speinia mag materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggab

ST D-M-00.00.00
Wymagania ogélne
12



obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionsgdania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nietamowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy panstwowe lub odnosggsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, madunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezniera. Ranice pome¢dzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami nyshy¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedt@one Irzynierowi do zatwierdzenia (co najmniej na 28 drigol dad
oczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez Awniera). W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzize zaproponowane zmiany nie zapewnigsadniczo rownego lub wszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosugeds norm powotanych w dokumentach.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami

1.6.1 Przygotowanie dokumentow wchagych w skiad projektu organizacji robot

Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed pegishiem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zoboaviy do opracowania i przekazania
Inzynierowi do akceptacji nagiujagcych dokumentow:

1) szczegotowy harmonogram robot wraz z projektemrorgaiji robot,

2) aktualizacje i ewentualne dostosowanie projektu aoipacji robot do
harmonogramu,

3) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jaka.

1.6.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawcprojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonaniadtoMa on zapewni zaplanowany
sposoOb realizacji robot, w oparciu o zasoby tectmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewny realizacg rob6t zgodnie z dokumentagprojektowy, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami zargdzapcego realizagf umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawier&:

— organizag} wykonania roboét, w tym terminy i sposob prowadaewibot

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&ko i terminowd¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot

1.6.3 Szczegobtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musizgledniac uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i momaych, kolejné¢ roboét oraz sposoby
realizacji winny zapewiiwykonanie robot w terminie okilenym w umowie.
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Przed podpisaniem Umowy Wykonawca robot przestawiarzadzajacemu realizacp
umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdi ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Zgodnie z ptEnowieniami umowy
harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materialtdwzyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji

technicznej winny by traktowane jako definicje standardu, a nie jakamktetne nazwy
handlowe zastosowanych materiatow.

1. Zgodnie z Ustawz dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004vyréb budowlany
nadaje si do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanygbzeli jest:

1) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodobD zZ hormy
zharmonizowas albo europejsk aprobai techniczig badz krajowg specyfikacy
techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okéonym przez Komig Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér dére
zalcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie staazczegblnego zagmenia dla
zdrowia lub bezpieczstwa oraz nie odpowiada lub odpowiadasciowo specyfikacjom
technicznym, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, jestzéadopuszczalne, wydznie po
dokonaniu stosownej oceny zgodaoio

3. Wzér oznakowania CE okila zahcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

4. Minister wiaciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzenngjieszkaniowe]

okresla, w drodze rozpoezlzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do

europejskich aprobat technicznych Europejskiej Omgeji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi dourepejskich aprobat
technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmwjgoby budowlane, podlegae
obowigzkowi oznakowania CE.

5. W rozporadzeniu, o ktorym mowa w ust. 43 ©kreslone normy zharmonizowane
i wytyczne do europejskich aprobat technicznyctinkth zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane mage stwarz& szczegdlne zagrenie dla zdrowia lub
bezpieczéstwa, majc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejsk tym
zakresie.

ST D-M-00.00.00
Wymagania ogélne
14



Zgodnie z Ustaw z dn. 29.01.2004 r., Prawo zamowvggublicznych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 164 poz. 1163, 2006 r):

1. Przedmiot zamowienia winien &ypisany za pomaccech technicznych i jakoiowych
z zachowaniem Polskich Norm przengszch normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodg@pezenosgych te normy

2. W przypadku braku Polskich Norm przengsgh normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodagazwzenosgych te normy
uwzgkdnia s¢ w kolejnaci:

1. Polskie Normy
2. polskie aprobaty techniczne
3. polskie specyfikacje techniczne

3. Dopuszcza si rozwigzania rownowane opisywanym w ugpach 1+2, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawgc ze oferowane przez niego ustugi i dostawy spedniaj
wymagania okrdone przez Zamawiggego

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robo6t, Wykonawca mmtaed szczegotowe informacje
dotyczzce proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednigéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegiddta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegarddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegdta w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie pegt
robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy i ztmne w miejscu przez siebie pozyskanym i zaakcepigmaprzez
Inzyniera. Usungcie ww. materiatdw musi ldyzgodne z Ustawyvo odpadach. 3k Inzynier
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdbw do innych roboét,znie dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpdwio przewartgciowany (skorygowany)
przez lrzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, lczsk z jego nieprzyciem, usurgciem
I niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Je&li Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewigujmaozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
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Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez igniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane mateido czasu gdy dolg one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczgsiem, zachowaly swgjjakosé
I wkasciwosci do robot i byty dostpne do kontroli przez fyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezziyniera.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu
sprawdzenia zgodloi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prablateriatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé
podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatow pod wzetlem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych egzi wytwaorni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot.

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Iayniera zezwolenie dla przeprowadzenie inspekcjiadéh w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizrobo6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach sgftzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidofyniera.

Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien ldyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania badaokresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidunpaozliwos¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptaci
Inzyniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkdéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wikiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnid@ wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsngzh naciskow na $oi innych
parametrow technicznyclrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
naciskow na © mog by¢ dopuszczone przez4yniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogalslicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Skutki wypadkow spowodowane przez Wykonawbchzaja Wykonawe.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgudnie z warunkami umowy
oraz za jak& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, ica zgodnéé z
Dokumentagj Projektowvs, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robptagowanym
przez Wykonawg oraz poleceniami ltyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyezew planie i wyznaczenie
wysokasici wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiaramrzegdnymi okrelonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénpe przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamisunéete
przez Wykonawe na wtasny koszt, z watkiem, kiedy dany hjd okaze st skutkiem bé¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &aigi przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&.
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Decyzje Iyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementowot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiynier
uwzgkdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkciji i
przy badaniach materiatéw, @doiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamng kwestk.

Polecenia powinny ldywykonywane w czasie oldlenym przez layniera, pod grébg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubm@si Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji liayniera program
zapewnienia jak&i. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oksé¢
zamierzony spos6b wykonywania robét, ainwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujcy wykonanie robot zgodnie z DokumentacProjektows, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewibot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdko i terminowd¢é wykonania
poszczegolnych elementow robot,

— system (sposoOb i proceddir proponowanej kontroli i sterowania jaion
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamsiezlect prowadzenie
bada),

— spos6b oraz formm gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmoéw stgoych, a take wychgganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznyngpgmowany sposob
i forme przekazywania tych informacji ignierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i ggizenia
pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedtguich wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposOb i proceddrmpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzei, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazoeasgolnych elementow
robot,

— spos6b pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiaggna¢ zatlazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakaci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatdbw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimer mae zagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz roboét
Z czstotliwoscia zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia
i sprzt badawczy posiad@aj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane
I odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocigniecia te kedg tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robot badanych
materiatéw i dopsci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Ihaofaterialow ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki kzdg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgyc
Z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do batla

Inzynier kedzie miat zapewnianmazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dmzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidgetek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone
przez Irkyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez
Inzyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegaihe przez layniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarfa wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafligak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Hkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbwzradta ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i Producent materiatéw powinien udzielu niezlgdnej pomocy.

Inzynier dokonujc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi wilasne badaniac¢tizie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i roboét
Zz wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych hddmtrolnych jak i wynikoéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materialtdw i prowadzi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to lizynier oprze si wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédno
materialtdbw i robot z DokumentacjProjektows. Moze rownie zleck sam lub przez
Wykonawe przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych Ihadaiezalenemu
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laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych bada
I pobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru (krynier) maze dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére: spetniaj
wymaganie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyroblagtiowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881
z 2004 r).

Zgodnie z 4 ustavg wyrdb budowlany mze by¢ dopuszczony do stosowania, gdy jest:

1.
2.

oznakowany CE (bez ogranicgealbo,

umieszczony w ok&bonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva, dla ktdrych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

. 0znakowany znakiem budowlanym (znak bezpigstea),

. wyrobem dopuszczonym do jednostkowego zastosowaniganym obiekcie
budowlanym, wykonanym wedtug indywidualnej dokunaejit technicznej,
sporadzonej] przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejp dla ktérego
producent wydat specjalnewiadczenie o zgodioi wyrobu z § dokumentag
oraz przepisami

Inzynier maze dopyci¢ do wycia wyroby, ktore nie posiadagnaku CE — pod warunkiem

gdy::

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

* W zgodzie z istnigca Polsky Normg, a producent detzyt deklaracgs
zgodndci z 3 normy

» w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepgmécy od jej zapisow, to
w zgodzie z uzyskanaprobad techniczi, a producent zat¢zyt deklaracgs
zgodndci z tg aprobag

* posiada znak budowlany (znak bezpidgstea) swiadczcy o zgodnéci
z Polsk Normg albo aprobattechniczi, a producent zat¢zyt odpowiedrg
informacg o wyrobie,

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polsk& udzielono mu aprobaty
technicznej, a producent zetyt deklaragj zgodndci z t3 aprobad

i ktére spetniaja wymogi ST.

Jaki

ekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymagé beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy przekazuje Zamawjey Wykonawcy w trakcie przekazania terenu
budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemawpym obowizujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoovikaidca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial@oza prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowye¢ha dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyc¢tizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej inaiemazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolni:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej,

— dak uzgodnienia przez Hyniera programu zapewnienia  jdko
i harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementdw robét,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanik@jch i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w gzki
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakdci materialdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badla podaniem, kto je przeprowadzat,

— dane dotyczce zastosowanych materiatdw, z podaniem produceraa nazw
firmowych i typdw,
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— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z pudm, kto je
przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przediaone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowaniaesi
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polece
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposob eigty
w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakai materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru roboét. Winny lgyudosepnione na kade zyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujagce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustaie

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentagj Projektova i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wegkavcy od obowigzku ukmczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostgrpoprawione wg instrukcji keyniera na gimie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z ezxtcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera.

7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe].

Jeli ST wiasciwe dla danych robdét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone
w m® jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedoly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniac w Sposob agly
zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& lzda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar@dwrazie braku miejsca szkice nipg
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioréw robot i ptatéa za ich wykonanie okéa umowa. Terminy odbioréw
robét naley dostosowado wymaga okreslonych w Umowie.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdp i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbiér robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyniera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciezyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadProjektow, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zagdaé odkrycia robot zakrytych, §6 nie zostaly zgtoszone do odbioru lub
odmowi ptatngci za te roboty.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dlriobot
dokonuje Irkynier.
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8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie raeestggo wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilei, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakéaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiagomem na gimie
o tym fakcie Irzyniera.

Odbiér ostateczny roboét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez dyniera zakdczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzna@z@rzez Zamawiggego
w obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiegmja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robot z Dokumentadprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapaga realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniggych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aakowych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokoét
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowé& na wiasny koszt
nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokurdentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. uwagi i zalecenia lyniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zarjkggh i ulegajcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zatece

5. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

6. wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczeé laboratoryjnych, zgodne z ST,
iew. PZJ,

7. znaki CE lub budowlane wyrobéw wraz z wymaganyrforimacjami dodczonymi do
opakowa lub dokumentow handlowych

8. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST iew. PZ],

9. opinie technologicza sporzdzory na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrisd 2z PZJ,
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10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejgwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t waeicielom urzdze,

11. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowanej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym
oraz w formie wydruku,

12. kopie mapy zasadniczej powstatlej w wyniku geodezyjnejweintaryzaciji
powykonawczej.

13. operat usytuowania punktow pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuamiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe Iub uzupetrwap kpds
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweso.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzugsahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabotr zwgzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i m&stch w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiortestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavy ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagves danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgedniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowd:

robocizre bezpdredng wraz z towarzysseymi kosztami,

- wartaés¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymiaya
ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa
plac budowy i z powrotem, moritademonta na stanowisku pracy),

— koszty pdrednie w sklad ktérych wchodlz ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, kosatgadzenia i eksploatacji
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zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wodydowa drog

dojazdowych, stanowisk pracyzwligoéw itp.) koszty dotycgre oznakowania

Robdt, wydatki dotycgee bhp., ustugi obce na rzecz budowy, koszty ptoyek

uzupetniagcych, optaty za dzieawe placow,

optaty eksploatacyjne na rzecz podmiotéw trzecialigzane z korzystaniem
zich terendw i urgdzer, zakidéceniami w ruchu pojazdéw, nadzoremzistu
wiascicieli urzadzen obcych nad prowadzonymi robotami, koszty uzgagnie
koszty wyhczen i przerw w eksploatacji ugdzexr obcych, , koszty przebudowy
I zabezpieczenia ugdzer obcych ( w tym wykonania nieztnych oston) na

czas robot, koszty upagdkowania terenéw obcych,

koszty ekspertyz dotygezych wykonywanych robot, koszty ubezpieczenia oraz
koszty zargdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartografegzn

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogcych w czasie realizacji Robot | w okresie gwargmay,

podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
koszty opracowania powykonawczej dokumentacji gegide-kartograficznej,

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych w niniejszymi ST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie ¢ przekazywane Zamawigemu i § usuwane po wykonaniu robét
podstawowych.

prace towarzysice, ktére g niezlkedne do wykonania rob6t podstawowych, nie

zaliczane do robét tymczasowych.

ktore nie zostaly gfe w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagghu obejmuje:

(@)

(b)
(©)
(d)
(€)

(f)

opracowanie oraz uzgodnienie z zynierem (Kierownikiem Projektu)
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektuzymierowi (Kierownikowi Projektu)

I wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z posipu robat,
ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

optaty/dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier,
oznakowa i drenau,

tymczasow przebudow urzadzea obcych.
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizawjihu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:

(&) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Zaplecze Wykonawcy
Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(&) Opracowanie oraz uzgodnienie z zynierem (Kierownikiem Projektu)
I odpowiednimi instytucjami Projektu Zaplecza Wykavcy na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektwyimerowi (Kierownikowi
Projektu).

(b) Optaty/dziezawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Zainstalowanie wszystkich niegiinych uradzen, instalacji, biur, placéw
I zabezpiecze potrzebnych Wykonawcy przy realizacji

(e) Wykonanie wszystkich niezbnych drég dojazdowych i wewtnznych,
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji

Koszt Utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(&) Utrzymanie powyszego Zaplecza przez czas trwania RoboOt oraz koszty
eksploatacyjne zwrzane z wytkowaniem powyszego Zaplecza

Koszt Likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(@) Usunikcie wszystkich urgdzen, instalacji, biur, drég dojazdowych
i wewnretrznych, placéw,
(b) Oczyszczenie terenu i doprowadzenie terenu da fiEmwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DXr 89 z 25.08.1994 r. poz. 414
- Z p&niejszymi zmianami) wraz z oboyadujacymi przepisami wykonawczymi.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzn§@z.U. Nr 14, poz. 60 -
z p&niejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykaetograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z péniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzNW62 z 2001 roku poz. 628 ze
zmianami).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwigblicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i B%,lpoz. 1537)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz. U. Nr 92 z dnia
30.04.2004 r. poz. 881).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odea drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technjicknjakim powinny odpowiada
drogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 dnia 3.08
2000r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopaf201 r. w sprawie dziennika
budowy, montau oraz rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.Nr 138, poz. 1555
z 2001 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108, poz32 2002 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westranych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatinmgowych (Dz.U. Nr 170, poz.
1393 z 2002 r.).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnicdd2 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpistaa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanydwarzsapcych zagréenia
bezpieczéstwa i zdrowia. (Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z 2002 r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401 z 2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwid03 r. w sprawie informacji
dotyczce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsteva i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 180z. 1133 z 2003 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (D2NW130, poz. 1386 z 2004 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodrsoi wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich znakowaniakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografomkcjonalno-aytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.).
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19.

20.

21.
22.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zol&ziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz
upowanionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375004 r.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upgmweanych do ich wydawania (Dz.U.

Nr 249, poz. 2497 z 2004 r.).
Inne przepisy zwizane z ww.
Dokumenty Kontraktowe.

polskich ngstek organizacyjnych
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