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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003r. w sprawie ,Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych zadaniem inwestycyjnym:
»Modernizacja energetyczna budynku Szkoty Podstawowej w Dabrowie Zielonej przy ul.
Kosciuszki 49, 42-265 Dgbrowa Zielona, dz. nr. Ewid 3538”

Szczegdbtowy zakres robot okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig

projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogdlne wspdlne dla robét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czastkowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty techniczne,
protokoty z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw i placu
budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopdéw i inne opracowania
wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru
ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodno$é
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.
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- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania budowag/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

- Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng cato$é
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z termo modernizacijg
budynku

- Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST — Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosS¢ robot
wynikajgcych z norm , przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;j.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robot do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu robot
wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjag projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnosé¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy
od odczytu ze skali. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu
Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wlasny koszt, zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 2 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi
winny by¢ objete czynnosci w toku robét. Wykonanie tych czynnosci pomiaréw geodezyjnych,
poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.
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1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegolnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociaggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do
udokumentowania, iz personel uczestniczgcy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby wykonane elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem robét i materiatow nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, skfadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.4.12. Nazwa i kod robét objetych zamdéwieniem

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych.

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

1.4.12. Obowiazki wykonawcy

Zobowigzanie rezultatu

Bez wzgledu na dokfadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej
okreslajgcej dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede
wszystkim zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan
zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urzgdzen ujetych w dokumentacji oraz
przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentaciji
powykonawczej z naniesieniem etapéw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary
wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich
wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych
pozwalajg na przekazanie jej do eksploatacii.

Rézne zobowigzania w trakcie realizacji
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:
o realizacji inwestycji zgodnie z projektem,
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¢ bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach
czy przeoczeniach,

e przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich
zmian dotyczgcych producentow urzgdzen (nazwy producentow urzgdzen wymienione
w opisie technicznym sg jedynie wskazoéwka dotyczacg jakosci i parametrow
technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania roboét zgodnie z projektem wykonawczym
uwzgledniajgc obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzegaé uzgodnien
jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania
materiatow i urzgdzeh posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-41, PN -
HD 60364-6-61 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej
do powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych,
Wykonawca robot elektrycznych, winien dotozyé wszelkiej starannosci aby wykonane
instalacje elektryczne byly bezpieczne dla wszystkich uzytkownikéw.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidiowosé i jakos¢
wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonaé
zgodnie PN — HD - 60364-6-61. Winien on réwniez przestrzegac nastepujgcych postanowien.
Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji
powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i préobom w celu sprawdzenia,
czy zostaty spetnione wymagania powyzszej normy.

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac¢ srodki ostroznosci
w celu zachowania bezpieczenstwa osob i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanych
urzgdzen.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zespét oséb wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajgcych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej oraz poprawnosci wykonania instalacji odgromowej. Sporzadzi¢
protokoty a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi.

Zobowigzania gwarancyjne

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzgdzenia i elementy, jesli
uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzgdzen objetych gwarancjg
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, jak réwniez
materiatow zuzywalnych (zrodta swiatta, zaptonniki), napraw, ktére bedg konsekwencjg
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkdéd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢ nowe, w gatunku
biezgco produkowanym oraz powinny miec:
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- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskag
aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

- rozdzielnica natynkowa R1 oraz R2 kompletne

- rozdzielnice RAC RDC1 oraz RDC2 kompletne

- kable typu YKY na napiecie znamionowe 600/1000 V z zytami miedzianymi o przekroju od
1,5mm2

- kabel typu YKY na napiecie znamionowe 600/1000V z zytami miedzianymi o]

przekroju do 50 mm2.

- Przewody typu OWY na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju
od 1,5mm2 do 6 mm2.

- Przewdd typu HDGs bezhalonowe o wytrzymatosci ogniowej PH90 na napiecie

znamionowe 300/500 V z zytami miedzianymi o przekroju od 1,5mm2 do 2,5mm2

- ptaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 25x4 mm?.

- prety stalowe do pograzenia w gruncie

- rury ostonowe RL

- koryta kablow 150x100

- koryta kablowe 150x60

- przycisk p/poz zewnetrzny IP44 natynkowy

- rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 28mm?.

- rury ostonowe RL 47 UV

- przewdd LGy 16mm2

- Wspornik dachowy

- Czujnik - detektor gazu

- Modut alarmowy systemu detekcji gazu

- Zawor odcinajgcy

- Sygnalizator optyczno — akustyczny

- Inwertery fotowoltaiczne

- Moduty fotowoltaiczne 340Wp

- Ztacza MC4

- konstrukcja pod instalacje fotowoltaiczng kompletna

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robot a
takze byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac
sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtadciwodci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie
- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczaé

na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwaércy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robét.

2.4. Materiaty do wykonania robét

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji, sg do wykonania instalacji odgromowej budynku nalezy stosowaé
materiaty spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajgcym zgodnos¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong
jednostke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdélnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegolnych robot zgodnie z pozycjg
kosztorysowg sprzet.
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- sSrodek transportowy
- samochdd dostawczy 0.9 t
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- spawarka

- wiertarka

- wiertarko-mtot

- wibromtot elektryczny 3kw

- koparko-spycharka

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m
- zuraw samochodowy 12-16t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspekiora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
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produkciji i przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedag
wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1 WYMAGANIA OGOLNE:

Potgczenia elektryczne przewodéw:

- powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw prgdowych oraz przekfadek i podkiadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska,

- potgczenia nalezy wykonaé spawaniem, srubami lub w inny sposéb okredlony w projekcie
technicznym.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna,

- potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywaC za pomocg
spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

- zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakonhczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodow
miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
kohcowki lub tulejki; z korncowkg kablowg poditgczane pod srube; koncdéwke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (korncéwka rurkowg) umocowang przez
zaprasowanie.

5.2 STAN ISTNIEJACY
Budynek szkoty podstawowe;:

Mikroinstalacje projektuje sie na budynku szkoty podstawowej, wykorzystujgc catg potac
dachu. Dach budynku pokryty jest piang termoizolacyjng — powierzchnia pochylona ok 5° w
kierunku wschodnim i zachodnim, na ktérej zostata zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna
o0 mocy 20,4kWp. Schemat roztozenia modutéw na dachu pokazano na rysunku nr. 6 oraz 7.
Miejsce montazu inwerteréw przewiduje sie w pomieszczeniu gospodarczym.

5.3 OPIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Gtébwnym zatozeniem przedsiewziecia jest produkcja energii elektrycznej z
odnawialnych zrédet energii, opartej na wykorzystaniu modutéow fotowoltaicznych, a dzieki
temu ograniczenie zapotrzebowania na energie elekiryczng produkowang w sposob
konwencjonalny i ograniczenie emisji CO2. Mikroinstalacje zostaty dobrane w taki sposob by
mozliwie jak najwiekszg ilos¢ produkowanej energii wykorzysta¢ na pokrycie potrzeb
wilasnych, a nadwyzka energii bedzie magazynowana w sieci elektroenergetycznej i
wykorzystywana np. w nocy.

Projektowane instalacje bedg pracowaty w trybie on-grid, czyli bezposrednio
wspotpracowaty z siecig elektroenergetyczng. Moduty fotowoltaiczne zamieniajg energie
elektryczng (strona DC) Moc strony DC zalezy od wielu czynnikdw atmosferycznych m.in.
temperatura otoczenia, zachmurzenie, natezenie padajgcego sSwiatta stonecznego. Moduty
beda potgczone w poszczegdlne tahcuchy (stringi) i podigczone w odpowiedniej konfiguracji
pod inwertery. Nalezy pamieta¢ aby poszczegdlne stringi nie przekraczaty wartosci
granicznych napie¢ i prgdéw dobranego inwertera — napiecie obwodu otwartego oraz prad
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zwarcia. Inwerter przemienia prad staly na pragd przemienny zgodny ze standardem sieci
elektroenergetyczne.

Do uzycia dopuszcza sie jedynie inwertery posiadajgce odpowiednie deklaracje
zgodnosci i certyfikaty do pracy w systemie on-grid, spetniajgce podstawowe wymagania takie
jak:

- Brak mozliwosci zatgczania urzgdzenia w przypadku braku napiecia sieci (zabezpieczenie
wyspowe)

- Odchylenia wartosci poza dopuszczalne granice (tolerancje) wzorca, muszg spowodowaé
automatyczne odtgczenie inwertera od sieci elektrycznej

- State analizowanie parametrow sieci, porownywanie ze wzorcem zgodnym ze standardami
sieci 400/230V 50Hz

W ukifadzie instalacji nalezy stosowaC zabezpieczenia przetezeniowe oraz
przeciwprzepieciowe.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna moze opcjonalnie zawiera¢ podglad pracy na stronach
WWW. przez zastosowanie specjalnie dedykowanej aplikacji.

5.4 STAN PROJEKTOWANY:

Na podstawie przekazanych wskazéwek od architekta i Inwestora w fazie uzgodnien
projektuje sie wykonanie nowych instalacji elektrycznych:

- Zasilanie nowoprojektowanych rozdzielnic R1 oraz R2

- Zasilanie urzgdzen grzewczych

- Zasilanie urzgdzen wentylacyjnych

- Instalacja mikroinstalacji o mocy 20,4kWp

- montaz GWP dla rozdzielnicy R1

W projekcie mikroinstalacji zostato uwzglednione:

- rozmieszczenie modutow fotowoltaicznych na dachu budynku

- podtgczenie inwertera DC/AC do istniejgcej instalacji elektrycznej

- schemat ideowy podtgczenia modutéw fotowoltaicznych do inwertera
- instalacje uziemiajgcg i przeciwprzepieciowg

5.5 ROZMIESZCZENIE MODULOW FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU

Moc projektowanej instalacji wynosi 20,4kWp. Projektuje sie rozmieszczenie 60 modutdow
fotowoltaicznych o mocy 340Wp kazdy. Z uwagi na specyfike dachu i jego materiat
przygotowana zostanie specjalna konstrukcja stalowa (wedtug odrebnego opracowania) Na
specjalnie przystosowanej konstrukciji nalezy utozy¢ konstrukcje aluminiowg przeznaczong do
montazu na dachu ptaskim. Kierunek wschodni 30 modutéw oraz zachodni 30 modutéw w
orientacji pionowej kat nachylenia tréjkatéw ok 18°. Usytuowanie modutéw oraz podziat na
poszczegdlne stringi pokazano na rysunku nr 6, 7 oraz 8.

Konstrukcja pod moduty PV musi by¢ wykonana z aluminium specjalnie dedykowana do
montazu modutdéw fotowoltaicznych w sktad konstrukcji aluminiowej wchodzg: profili
montazowych, tgcznikéw profila, tréjkat montazowy regulowany, klemy koncowe, klemy
srodkowe. Natomiast konstrukcja wsporcza sruby nakretki muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewne;.

Z uwagi na pokrycie dachu piang termoizolacyjng montaz konstrukcji na potaci dachu nalezy
wykonac poprzez przykrecenie tréjkgtéw do rury kwadratowej RK 80x40 (konstrukcja wedtug
odrebnego opracowania) za pomocg srub M10x140 Na RK 80x40 zostang zamontowane
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trojkaty montazowe nastepnie na nich profile montazowe, a na profilach moduty
fotowoltaiczne.

Po zamontowaniu wszystkich trojkgtow montazowych i profili nalezy uktada¢c moduty na
profilach mocujgc je za pomocg klem s$rodkowych oraz kohcowych. Klema s$rodkowa i
koncowa wyposazona jest w wpust przesuwny oraz srube imbusowg M8x30. Wpust
przesuwny nalezy umiesci¢ w otworze mostka trapezowego i skreci¢ za pomocag Sruby
imbusowej. Czynnosci nalezy powtorzy¢ az do zamontowania wszystkich modutéw.

Moduty nalezy tgczy¢ elektrycznie za pomocag kabli/przewodoéw, ktére znajdujg sie przy
modutach i wychodzg ze skrzynek przytgczeniowych. Laczyé nalezy za pomocg ztgczek MCA4.

Montaz muszg wykona¢ osoby posiadajace odpowiedniag wiedze oraz doSwiadczenie w
montazu instalacji fotowoltaicznej.

UWAGA: Moduty przenosi¢ i uktadac tak, aby ograniczy¢ naprezenia ramki i nie dopusci¢ do
powstania mikropeknie¢ w warstwie ogniw!!!

5.6 ZASILANIE ROZDZIELNICY R1 ORAZ R2

Linia zasilajgca dla nowoprojektowanej rozdzielnicy R1 oraz R2 zostata pokazana na rysunku
nr 1 oraz 5. Instalacje nalezy wykonac¢ poprzez utozenie koryta kablowego 150x100 poprzez
przykrecenie do $cian najblizej sufitu. (nalezy pamietac o istniejgcej instalacji i mocowac koryta
w taki sposOb aby nie uszkodzi¢ istniejgcej sieci elektroenergetycznej budynku.). Dla
rozdzielnicy R1 w korycie kablowym nalezy utozy¢ kabel YKY 5x50mmz2 a dla rozdzielnicy R2
kabel YKY 5x16mm2. Rozdzielnice wykona¢ zgodnie ze schematami pokazanymi na rysunku
9i 10.

5.7 ZASILANIE URZADZEN GRZEWCZYCH | WENTYLACYJNYCH

Linie zasilajgce nowoprojektowane urzgdzenia zostaty pokazane na rysunkach nr 1 — 5 oraz
11-15. Giéwne trasy kablowe nalezy wykona¢ poprzez utozenie koryt kablowych150x60
poprzez przykrecenie do $cian najblizej sufitu. (nalezy pamieta¢ o istniejgcej instalacji i
mocowac koryta w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejgcej sieci elektroenergetycznej
budynku.) natomiast poszczegodlne trasy obwoddw kable i przewody nalezy uktada¢ w rurach
RL. Dla pomp ciepta w korycie kablowym nalezy utozy¢ kabel YKY 5x16mm, dla nagrzewnic
rekuperatorow nalezy utozy¢ kable YKY 5x6mm2 oraz YKY 3x4mm2. Zasilanie kottéw
gazowych oraz sterownikow/regulatoréw wykonaé¢ poprzez utozenie kabli YKY 3x2,5mm2.
Zasilanie pomp wykona¢ poprzez utozenie kabli YKY 3x1,5mm2, zawory sterujgce YKY
4x1mm2, sterowanie kottbw gazowych YKSY 10x0,5mm2. Podtgczenie urzadzen wykonac
zgodnie z dotgczong przez producenta dokumentacjg techniczno-ruchowg DTR.

5.8 SYSTEM DETEKCJI GAZU

W  budynku zaprojektowano system alarmowy przeznaczony do  kontroli
powstania wycieku gazu rownowaznej z MD-2Z. Instalacje systemu detekcji gazu nalezy
wykona¢ natynkowo w rurach ostonowych RL20 na uchwytach zamykanych UZ-20, tak aby
rury ze sobg nie kolidowaty. Do zasilania modutu alarmowego zaprojektowano przewod HDGs
3x2,5mm2, sygnalizator optyczno-akustyczny oraz zawér odcinajacy zasili¢ przewodem HDGs
3x1,5mm2, natomiast detektor gazu - czujniki przewodem HDGs 4x1,5mm2 PH90. Urzadzenie
to umozliwia obstugiwanie detektora i sygnalizuje stan alarmowy, ktory zostanie przekazany
drogg GSM bezposrednio do Administratora oraz posrednio do centrali alarmowej. Pozwala
ona na sterowanie zaworem odcinajgcym rownowaznym z typem MAG gazu doprowadzonego
do budynku. Posiada takze funkcje pamieci stanéw alarmowych, wyjs¢ sterujgcych, mozliwos$é
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kasowania pamieci i blokady sygnatow wej./wyj. oraz recznego wyzwolenia sygnatow
wyjsciowych.

Detektor gazu - zawér odcinajgcy - urzadzenie dobrano dla sytemu zgodnie z branzg
sanitarng. Zaprojektowano takze system sygnalizacyjno — akustyczny wyptywu gazu ztozony
z elementow:

- przetwornik poziomu stezen gazéw tj. detektor dwuprogowy gazu w obudowie
przeciwwybuchowej typu DEX 1.2 zainstalowany pod stropem kottowni

- modut alarmowy sterujgcy pracg systemu typu MD-2Z zainstalowany w kottowni.

- glowica samozamykajgca z zaworem kulowym typu MAG zainstalowana w punkcie
redukcyjno — pomiarowym gazu zainstalowanym na elewacji budynku

- sygnalizator akustyczno — optyczny typu SL — 31 usytuowany na Scianie zewnetrznej
budynku.

5.12 PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL | LACZENIE PRZEWODOW

1. w instalacjach elektrycznych zewnetrznych tgczenia przewodow nalezy wykonywac w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytaczaé¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

6. dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

8. konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.13 WSPOLPRACA ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny byc¢
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosé materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia do badan materiatow i robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. KONTROLA | ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakosé
materiatow oraz musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot
oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano — montazowych.
Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwosc¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i
préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentac;ji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,
- dane dotyczgce jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

6.4.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.4.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
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robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na wtasny koszt takich robdt, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

NoO ok~ w
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie

istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom

urzgdzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny
robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zamowien

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na podstawie

przedmiaru i kosztorysu slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za roboty.

Kosztorysy $Slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za wykonane roboty

budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzgadzona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym

z zawartg ceng, zakresami rob6t, warunkami i terminami ptatnosci. Podstawg okresowej

ptatnosci za ustalony zakres roboét i termin bedzie protokét odbioru robét podpisany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji ptatnosci jest cena jednostkowa

skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji

kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami)
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- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
Zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z podzn.
zmianami).

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych — w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdzn.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Weszto w zycie po uptywie 14 dni od
dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r.
z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z pozn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r . z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr
210, poz. 1528 z pézn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. Dz. U. Nr121, poz.1138
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, z
pbzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi zmianami.
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11. ZASADY OGOLNE
11.1. Normy i przepisy

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie
musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepisow branzowych obowigzujgcych w chwili
wykonywania robot. Jesliby w trakcie robdt weszlty w zycie nowe przepisy - przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym
w formie pisemnej Generalnego Projektanta okres$lajgc szczegétowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

11.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej
na plac budowy z uwagi na stan istniejgcy przytgcza elektroenergetycznego nn.

11.3. Koordynacja robot

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacje robét, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu wykonanie
instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedgcego jedynym
partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiata
posiadaé wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, aby w sposob wiasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji
technicznych na wszelkie pytania dotyczgce instalacji elektrycznych podczas catego procesu
budowlanego, wykonywania préb i odbiorow koncowych.

11.4. Rysunki wykonawcze i montazowe

Przed odbiorem robot Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi nastepujgce
dokumenty:

-wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,

-protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),

-certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.
11.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych

Wykonawca robo6t elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami
BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona préby i
pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one
przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta.
Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z
normami. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na
jego odpowiedzialnos¢. Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen. W przypadku niewtasciwego wykonania
badz odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na
swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do usuniecia usterek
zwigzanych z wadliwymi jej elementami.
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W przypadku uchylania sie¢ Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie prob Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze swoich
zobowigzan Wykonawcy.

11.6. Ogdlne sprawdzenie instalacji

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajgcej przy wyprowadzeniu bednarki
nalezy podda¢ jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy
lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

-sprawdzenia wykonania potgczeh metalicznych oraz wtadciwego zabezpieczenia przed
korozjg potgczen,

-sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,
11.7. Préby instalacji

- instalacja oswietlenia

- gniazd wtykowych

- dziatanie wytgcznika p/poz
- SSWIN

- CCTV

- widny

- LAN i telefonéw

Wykonac¢ préby symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania instalaciji.
10.8. Odbior instalaciji

Odbidr instalacji i rozruch urzgdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Oraz PN-EN
12193:2008, Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie w sporcie Zgodno$é instalaciji z techniczng
dokumentacjg przetargowg, z zatgcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalac;ji
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbiér instalacji bedzie mogt zostac
zakonczony po przeprowadzeniu préb i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia
sformutowane w czasie réznych kontroli zostaly w sposob satysfakcjonujgcy usuniete.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych zgodnie z ww.
normga, stwierdzajgcych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac
odbiorowych i podigczeniu napiecia.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdot,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robat,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzgdzen i materiatdw,

- Swiadectwo dopuszczenia do | strefy wiatrowej,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- protokét z prob dziatania i zaprogramowania urzgdzen,
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11. Uwagi koncowe
-wszystkie projektowane prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

-materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

-protokoty przekazac Inwestorowi.

-roboty elektryczne oraz instalacji odgromowej wykonaé, zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru robét budowlanych — czes¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004 rok.

12. Wykaz aktéw prawnych:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, p0z.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92
z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U.
Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, p0oz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, p0z.1360;
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, poz.896);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r,
p0z.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
po0z.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z
2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr
34 7 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
p0z.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z
1999 r, poz.836);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczegdétowych
warunkéw przytgczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotu energig energetyczng,
Swiadczenia ustug przesylowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr
129 z 2003 r, p0z.1184).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku
w sprawie szczegétowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r,
poz.414).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80
21999, poz.912).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 121 z 2003 r, p0z.1138);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku
w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktére mogg by¢é wprowadzone
do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8
81),

13. Wykaz norm prawnych:

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogodlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czesc 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie
zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czesc 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 12193:2008, Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie w sporcie

Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994, z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe - Terminy i definicje

PN-EN 40-3-1:2004 Stupy oswietleniowe

PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe

PN-IEC 60050-826 — Stownik terminologiczny elektryki.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN 92/E-05009/56 — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach.

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Czes$¢ 6-1:
taczniki wielozadaniowe. Urzgdzenia przetgczajgce.

PN-EN 12193:2007 - Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie w sporcie

SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.
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PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Czes¢ 1. Wymagania systemowe.

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czesc¢ 6-1:
taczniki wielozadaniowe. Urzgdzenia przetgczajgce.

PN-EN 12193:2007 - Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie w sporcie

SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wkamania i napadu
-- Czes$¢

PN-EN 50130-5:2012E Systemy alarmowe -- Cze$c¢ 5: Proby srodowiskowe

PN-EN 50131-1:2009P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-2-2:2018-01E Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -
- Cze$¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wkamania -- Pasywne czujki podczerwieni

PN-EN 50131-2-3:2010P Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu --
Czes¢ 2-3: Wymagania dotyczgce czujek mikrofalowych

PN-EN60904-9:2008 Elementy fotowoltaiczne — Czes¢ 9: Wymagania dla symulatoréw
promieniowania stonecznego

PN-EN61730-1:2007 Ocena bezpieczehstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czesé 1:
Wymagania dotyczgce konstrukciji

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-712:
Wymaganie dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania

14. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym i przedmiarem robot.
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